Allgemeine Vertragsbedingungen fir Bau- und Nachunternehmerleistungen
Firma Leonhard Hanbuch & Séhne GmbH & Co. KG, Mannheim

1. Leistung des AN/Vergitungsrisiko/Verkehrssicherungspflicht/

1.1 Allgemeines

Leistungen, die nicht Vertragsgegenstand und damit nicht Gegenstand des
(Pauschal-) Festpreises bzw. Einheitspreisvertrags sind, missen vom AG vorab
ausdriicklich genehmigt werden. Anderenfalls besteht kein Vergutungsanspruch.
Bei Meinungsverschiedenheiten kann der AG die Durchfiihrung der Arbeiten
anordnen und der AN den Vergltungsanspruch vorbehalten. Unterbleibt der
Vorbehalt des Vergutungsanspruchs durch den AN, erklért der AN fiir diesen Fall
bereits jetzt den Verzicht auf etwaige Vergitungsanspriche, der von dem AG
angenommen wird.

Andern sich nach der Angebotsabgabe die Regeln der (Bau-)Technik, DIN-
Vorschriften oder sonstige fiir die Ausfiihrung relevanten gesetzlichen, behérdlichen
oder berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen, so hat der AN den AG darauf
hinzuweisen, insbesondere auch auf veroffentlichte Entwirfe geplanter
Regelanderungen.

Sind danach im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen auszufiuhren, hat der AN
einen Anspruch auf besondere Vergitung, die nach 82 Nr.6 Abs.2 VOB/B
anzumelden und zu bemessen ist. Die Ankiindigung muss direkt gegenuber dem
AG erfolgen.

Nachtragsangebote des AN missen aufer der Preisforderung auch die
Bauzeitkonsequenz der angebotenen Lieferung / Leistung genau bezeichnen.
Nachtrage dirfen nur nach ausdricklicher Beauftragung des AGs ausgefiihrt
werden, das etwaige Schweigen des AGs auf ein solches Nachtragsangebot stellt
keine, auch keine konkludente Annahme dar. Der AN ist nach Aufforderung durch
den AG verpflichtet, seine Urkalkulation dem AG unverziglich in verschlossenem
Umschlag zu tbergeben.

Entfallen einzelne Leistungen oder Leistungsbestandteile, so vereinbaren die
Parteien, die Preisvereinbarung auch zu Lasten des ANs zu &ndern.

Soweit die Leistung des AN in andere Gewerke, auch Nachfolgegewerke,
hineinwirkt, ist der AN zur weitergehenden Prifung, Koordination und
Hinweiserteilung verpflichtet, z.B. wenn die Art seiner Leistung, insbesondere der
verwendeten Bauteile oder Baustoffe, besondere MaRnahmen in anderen
Gewerken erforderlich macht.

Muster und Proben der vom AN vorgesehenen Materialien und Teile sind dem AG
auf Anforderung zu liefern und zur Freigabe zu Uberlassen. Die Kosten hierfur und
fir vom AG verlangte Priifzeugnisse und Herstellungsnachweise tragt der AN.

Die Verkehrssicherungspflicht - fir die vom AN geschuldeten Leistungen - obliegt
dem AN Uberall dort, wo er seine Leistungen erbringt ab Aufnahme seiner Tatigkeit
bis zur Abnahme und dartber hinaus bis zur vollstdndigen Beseitigung der
Gefahrenquellen

2. Vertragsstrafe

Die Vertragsstrafe fur Fertigstellungsverzug mit dem "Fertigstellungstermin” wird
vereinbart pro Werktag mit 0,2 % der gepriften Netto-Abrechnungssumme.

Die Vertragsstrafe wird insgesamt der Hohe nach begrenzt auf 5 % der Netto-

Abrechnungssumme. Die Vertragsstrafe kann, soweit verwirkt, von der
Schlussrechnung einbehalten werden.
Der AG kann den Vorbehalt der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der

Schlussrechnung erklaren.

Die Regelung der Vertragsstrafe gilt auch fur den Fall, in dem der
Fertigstellungstermin einvernehmlich veréndert oder hinausgeschoben wird.

Der AG bleibt berechtigt, seinen uber die verwirkte Vertragsstrafe etwa
hinausgehenden Schaden vom AN ersetzt zu verlangen. Auf diesen weitergehenden
Schaden wird die verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. Der Nachweis des
weitergehenden Schadens obliegt dem AG.

Der AN wird darauf hingewiesen, dass zwischen dem AG und seiner Bauherrschaft

eine Vertragsstrafe fiir den Fertigstellungsverzug in Héhe von € ................ pro
angefangenem Kalendermonat/pro Werktag? Tage ?/.........cc....... vereinbart worden
ist.

Diese Vertragsstrafe wird im Falle des Verschuldens der Uberschreitung des
Fertigstellungstermins durch den AN an diesen als Schadensersatz durchgestellt.

3. Verlangerung der Bauzeit/Behinderung
Eine etwaige Verlangerung der Vertragsfristen wegen Behinderung ist zwischen den
Parteien kalenderméRig zu fixieren und ausdriicklich zu vereinbaren.

4. Sicherheiten

4.1. Sicherheit fur die Vertragserfullung

Zur Sicherstellung der ordnungsgemafen und termingerechten Ausfuhrung der
Vertragsleistungen einschliefilich etwaiger vereinbarter und/oder angeordneter
Leistungsanderungen und/oder Zusatzleistungen ubergibt der Auftragnehmer dem
AG spatestens zwolf Werktage nach Abschluss dieses Vertrages eine
Vertragserfullungsbirgschaft i.H.v. 10 % der (vorlaufigen) Netto-Auftragssumme.
Diese Vertragserfillungsbirgschaft sichert nicht nach der Abnahme entstandene
Mangelanspriiche oder andere nach der Abnahme entstandene Anspriiche. Soweit
Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die (vorlaufige) Netto-Auftrags-
summe um mindestens 10 % erhdhen, kann der AG eine entsprechende Erhéhung
der Burgschaftssumme verlangen.

Die Burgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht auf die
Einrede der Vorausklage abgegeben werden. Der Birge muss ein in der
europaischen gemeinschaftszugelassenes Kreditinstitut oder Kreditversicherer sein,
der/die einen Geschaftssitz in der BR Deutschland nachweisen muss. Der Birge

muss erklaren, dass fiir Streitigkeiten aus einer solchen Biirgschaft ausschlie3lich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und der
Gerichtsstand im kaufménnischen Rechtsverkehr der Sitz des AGs ist. Die
Burgschaft ist auf dem Formular VHB BUND 421 (Vertragserfillungsbirgschaft,
Fassung 2017) auszustellen

Der AG wird die nicht verwertete Sicherheit bei Abnahme zuriickgeben, der
Auftragnehmer hat in hierzu aufzufordern. Die Kosten der Burgschaft hat der AN zu
tragen.

4.2 Sicherheit fur die M&ngel, Anspriche und andere Anspriche

Zur Sicherung der dem AG zustehenden Mangelanspriiche einschlie3lich der bei
der Abnahme vorbehaltenen Mangel bzw. Restleistungen - einschlie3lich
Schadensersatz sowie etwaiger Uberzahlungen vereinbaren die Parteien einen
Sicherheitseinbehalt des AG iHv. 5 % der gepriften Nettoschluss-
rechnungssumme.

Bis zum Ablauf der im Verhandlungsprotokoll vereinbarten Verjahrungsfrist hat die
Sicherheitsleistung in voller Hohe zu erfolgen, eine Verzinsungspflicht fiir einen
etwaigen Bareinbehalt wird ausdrticklich abbedungen.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Sicherheitseinbehalt durch Vorlage einer
Burgschaft fur Mangel-und andere Anspriiche (wie oben) i.Hwv. 5 % der
Nettoschlussrechnungssumme abzulésen. Der AG wird eine nicht verwertete
Sicherheit nach Ablauf der vereinbarten Gewahrleistungsfrist zuriickgeben, sobald
der Auftragnehmer in hierzu auffordert. Der Biirge muss ein in der europaischen
gemeinschaftszugelassenes Kreditinstitut oder Kreditversicherer sein, der/die eine
Geschéftssitz in der Bundesrepublik Deutschland nachweisen muss. Der Birge
muss erklaren, dass flr Streitigkeiten aus einer solchen Burgschaft ausschlie3lich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und-im
kaufmannischen Rechtsverkehr-der Gerichtsstand der Sitz des AGs ist. Die
Burgschaft hat, sofern die Urkunde nicht zurtickgegeben wurde, auch nach Ablauf
der Gewahrleistungsfrist zu haften, sofern die Gewahrleistungs-und sonstigen
Anspriiche des AGs zuvor entstanden sind (§ 215 BGB). Die Burgschaft hat erst
dann in Kraft zu treten, wenn dem Auftragnehmer die Birgschaft fiur die
Vertragserfiilllung zuriickgegeben worden ist. Die Kosten der Birgschaft hat der
Auftragnehmer zu tragen. (s. oben). Die Birgschaft ist auf dem Formular VHB BUND
422 (Mangelansprichebiirgschaft, Fassung 2017) auszustellen.

5. Abnahme

Der AN ist verpflichtet, "Zustandsfeststellungen” (§ 4 Nr. 10 VOB/B) zu beantragen,
wenn Teile der Leistung durch die weitere Ausfiihrung der Priifung und Feststellung
entzogen werden. Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen. Werden Teile der
Leistung durch die weitere Ausfuhrung der Priifung und Feststellung entzogen, ohne
dass der AN eine technische Abnahme beantragt, so kann der AG eine spétere
Uberpriifung - auch ohne konkreten Anlass - auf Kosten des ANs veranlassen.
Abnahmewirkungen, die mit der rechtsgeschaftlichen Abnahme einhergehen,
werden mit dieser Bautenstandsfeststellung nicht vereinbart und gehen mit dieser
auch nicht einher. Festgelegt im Sinne von § 12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B wird bereits
jetzt, dass die Leistung des AN in jedem Falle formlich abgenommen wird. 88§ 640
Abs. 2 und 650 g BGB in der Fassung vom 1.1.2018 werden ausgeschlossen. Bei
der formlichen Abnahme festgestellte/vorbehaltene Mangel sind in dem beiderseits
zu unterzeichnenden Abnahmeprotokoll zu vermerken und unverziglich, d.h.
maximal in 14 Werktagen, soweit keine auRergewdhnlichen Umstande vorliegen, zu
beseitigen. Diese MangelbeseitigungsmalRnahmen sind ebenfalls férmlichen
abzunehmen. Bis zu ihrer Abnahme treten die Abnahmewirkungen fir diese
Leistungen nicht ein, vorbehaltlich einer Verweigerung der Abnahme wegen dieser
Méngel.

Sollte die Frist zur Beseitigung der Méangel Uberschritten werden, ist der AG ohne
weitere Ankiindigung nach angemessenem Fristablauf zur Ersatzvornahme auf
Kosten des ANs berechtigt.

Zur formlichen Abnahme sind mindestens vorzulegen:
e Revisionsunterlagen,
e Errichterbescheinigungen/Konformitatserklarung nach dem offentlichen
Baurecht bzw. den entsprechenden Regeln der Technik
e bauaufsichtliche Zulassungen fiir die verwendeten Konstruktionen,
e technische Datenblatter der verwendeten Stoffe einschlieRlich deren
Umweltvertraglichkeiten.

Alle Unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung sowie in tblicher digitaler Form nach
Vorgabe des AG diesem zu ubergeben.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Leistungsverzeichnisses bzw. die {ibrigen
Bestimmungen des Vertrages.

Auf die Regelung zu den Entsorgungsnachweisen in Ziff. 8 dieser AVB wird
ausdriicklich hingewiesen.

6. Ausfihrungsmaéangel/Gewahrleistung

AG und AN vereinbaren, dass bei Mangeln vor Abnahme die 8§ 4 Nr. 7 und 8 Nr. 3
VOB/B insoweit abbedungen werden, als es zur Geltendmachung eines
Ersatzvornahmeanspruches bzw. Kostenvorschussanspruches des AG erforderlich
waére, eine Kiindigungsandrohung und (Teil-) Kiindigung des Vertrages zu erklaren.
Fir die Inanspruchnahme der Mangelanspriiche und Erfullungsanspriiche des AGs
reicht es insoweit aus, dass der AG dem AN eine angemessene Frist zur
Nacherfullung/Nachbesserung setzt und diese fruchtlos abgelaufen ist. Die
Beweislast flr die Mangelfreiheit seiner Leistung tragt auch in diesem Falle der AN.
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Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt nach Abnahme finf Jahre und
sechs Monate, diese Frist gilt auch flr Leistungen im Sinne des § 13 Abs. 4 Nr. 2
VOB/B, auch wenn dem AN die Wartung nicht Gibertragen wird. Sie beginnt mit der
Abnahme des Gesamtbauwerks durch den Bauherren, spatestens jedoch sechs
Monate nach formlicher Abnahme des Gewerkes des AN.

7. Besonderheiten der Baustelle / Arbeitsschutz

Der Platz fur die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung wird dem AN
entsprechend vorhandener Mdglichkeiten zugewiesen, Anspruch darauf besteht fiir
den AN nicht, auch hinsichtlich eines Kranstandortes nicht.

Notwendige Umlagerungen und Umsetzungen im Rahmen des Baustellenablaufs
werden nicht gesondert vergltet, sondern sind im Rahmen eines ublichen
Baustellenablaufes vom AN einzukalkulieren und begriinden auch keinen Anspruch
auf Verlangerung der Bauzeit, es sei denn, es lagen au3ergewdhnliche Umstande
vor.

Der AN ist fur die vorschriftsméaRige und sichere Verwahrung und Unterbringung
seiner Materialien und Geréte sowie seines Personals selbst verantwortlich, der AG
Ubernimmt diesbezuglich keine Verantwortung oder Haftung.

Beim Transport von Stoffen hat der AN die Gefahrgutverordnung zu beachten.

Der AN hat seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskréafte zu verpflichten, die
von den zustéandigen Berufsgenossenschaften vorgeschriebenen persénlichen
Schutzausriistungen zu tragen.

Den Anordnungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

Auf samtlichen Baustellen und Liegenschaften des AG herrscht ein generelles
Alkohol- und Drogenverbot. (Siehe auch Betr.-Vereinbarung AG 03/2025)

8. Bauschutt

Der Bauschutt und sonstige Abfélle - aus dem Leistungsbereich des ANs bzw. aus
seiner Tatigkeit - sind werktéglich zu entsorgen. Der AN hat ordnungsgemafRe
offentlich-rechtliche Entsorgungsnachweise ohne besondere Aufforderung an den
AG zu Ubergeben.

Es ist vereinbart, dass eine Abnahmefahigkeit erst gegeben ist, wenn samtliche
erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungsnachweise dem AG vorliegen.

9. Haftung gemé&R Arbeitnehmerentsendegesetz und Sozialgesetzbuch,
Vertragsstrafe, Sicherheitsleistung/Nachunternehmer

a) Der AN sichert dem AG die Einhaltung der Vorschriften des Arbeitsrechtes, des

Aufenthaltsrechtes, Arbeitserlaubnisrechtes, Auslanderrechtes, des AEntG und des

Sozialgesetzbuches, insbesondere der Bicher IV und VII, zu; insbesondere auch

die Einhaltung der gesetzlichen bzw. tariflichen Vorgaben fir den Mindestlohn.

Fir jeden Einzelfall der Nichteinhaltung dieser den AN betreffenden Verpflichtungen

in Bezug auf die Vorschriften des AEntG und des SGB IV und VII verpflichtet sich

der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Héhe von 1.000 Euro.

Die Gesamththe dieser Vertragsstrafe betragt maximal 5% der

Abrechnungssumme

b) Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen frei, die im Falle eines
VerstolRes des AN gegen die in dieser Ziffer bezeichneten Vorschriften gegen den
AG aus der Birgenhaftung gemal AEntG und/oder SGB IV und/oder SGB VII
geltend gemacht werden. Das gilt auch, wenn sich die Burgenhaftung aus weiteren
Untervergaben und/oder aus der Beauftragung von Verleihern ergibt.

Der AN versichert und garantiert, dass er auf der Baustelle nur Arbeitskréfte
einsetzen wird, die samtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfiillen, insbesondere
Arbeitskrafte aus Landern auRerhalb der Européischen Union nur einsetzen wird,
wenn sie im Besitz einer gultigen Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis sind. Er steht
dafir ein, dass diese Verpflichtung auch von seinen Nachunternehmern eingehalten
wird.

Es wird ausdriicklich vereinbart, dass fur den Fall, dass Unzulénglichkeiten -
insbesondere fehlende Beitragszahlungen des ANs bei ULAK/SOKA-Bau
festgestellt werden, der AG zum Zuriickbehaltungsrecht hinsichtlich der dem AN
zustehender Vergutungsanspriiche berechtigt sein soll.

c) Eine Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung
des AGs. Bei jeder Weitergabe sind die beauftragten Unternehmen namentlich zu
benennen. Bei einer Weitergabe an einen auslandischen Nachunternehmer hat der
Auftragnehmer dem AG auch die Anzahl und die Téatigkeitsdauer der zum Einsatz
kommenden auslandischen Arbeitnehmer mitzuteilen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet dafiir Sorge zu tragen, dass sowohl er als auch
die von ihm beauftragten Nachunternehmer keine Leiharbeiter im Sinne des AUG
und/oder keine Mitarbeiter aus Drittlandern einsetzen, die nicht im Besitz einer
glltigen Arbeitserlaubnis und/oder eines glltigen Sozialversicherungsausweises
sind. VerstdR3t der Auftragnehmer nachhaltig und trotz fruchtlosen Abhilfeverlangens
gegen diese Verpflichtung, steht dem AG das Recht zur Kiindigung aus wichtigem
Grunde zu. Davon unberiihrt bleiben etwaige Schadensersatzanspriiche. Beauftragt
der Auftragnehmer Nachunternehmer, so stellt er den AG von samtlichen
Anspriichen frei, die gegenuber dem AG wegen VerstoRRes dieser Nachunternehmer
gegen die Bestimmung des Arbeitnehmerentsendegesetzes geltend gemacht
werden.

Der Auftragnehmer tbernimmt im Innenverhéltnis zum AG die Verpflichtungen,
welche AG und  Auftragnehmer als  Mitbirgen gemalR § 14
Arbeitnehmerentsendegesetz treffen, allein und in vollem Umfang. Gleiches gilt fiir
die Beauftragung von Verleihern nach dem AUG.

10. Unterlagen, die der AN zur Verfiigung zu stellen hat

10.1. Unterlagen nach Vertragsunterzeichnung

Der AN verpflichtet sich, spatestens 10 Tage nach Unterzeichnung des Vertrags
folgende Vollmachten vorzulegen:

la.) Vollmacht zur Einhaltung von Auskinften bei SOKA- BAU (ULAK) fir
inlandische Nachunternehmer (Anlage 1a ) oder alternativ

1b.) Vollmacht zur Einhaltung von Auskunften bei SOKA- BAU (ULAK) fir
auslandische Nachunternehmer (Anlage 1b)

2.) Vollmacht zur Nutzung des Extranets BG im Rahmen der Hauptunternehmer-
haftung (Anlage 2)

3.) Vollmacht zur Einholung einer
bescheinigung (Anlage 3)

differenzierten SOKA-BAU-Enthaftungs-

10.2 Unterlagen bei jeder Rechnung
Der AN verpflichtet sich, mit jeder Rechnung folgende Unterlagen-im Original oder
beglaubigter Kopie vorzulegen:

1.) Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes

2.) Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen §48b Abs. 1
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG),

3.) Unbedenklichkeitsbescheinigungen einer gesetzlichen Krankenversicherung

4.) Erklarung des Nachunternehmers zur Beachtung des Arbeitnehmerentsende-
gesetzes und des Mindestlohngesetzes sowie zur Zahlung des tariflichen und
gesetzlichen Mindestlohns und des Urlaubskassenbeitrags (Anlage 4)

5.) Auflistung aller auf dem Bauvorhaben des AN eingesetzten Arbeiter, die wéhrend
der Bauausfihrung standig zu aktualisieren und zu tbergeben ist, aus der sich
Vorname, Familienname, Geburtsdatum und die Einzugsstelle der Gesamt-
Sozialversicherungsbeitrages/Krankenkasse ergeben missen.

6.) Schriftliche Nachweise, dass der Auftragnehmer bzw. dessen Nachunternehmer
ihren Arbeitnehmern mindestens den gesetzlichen Mindestlohn einschlielich der
Sozialversicherungsbeitrdge gezahlt haben (Anlage 5)

7.) Nachweis uber die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung

8.) Differenzierte Bestatigung der SOKA- BAU zur Zahlung Sozialkassenbeitrage
9.) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft

Werden vom Auftragnehmer ausléandische Arbeitnehmer oder werden von seinen
Subunternehmern ausléndische Arbeitnehmer eingesetzt, hat der AN fir diese
Arbeitnehmer zusatzlich

11.) eine giiltige Aufenthalts-und Arbeitserlaubnis und

12.) eine Entsendebescheinigung oder einen Sozialversicherungsnachweis
vorzulegen.

10.3. Sonstiges
Der AN ist verpflichtet, auf etwaige Aufforderungen des AGs kostenfrei eine jeweils
aktuelle Fassung der vorgenannten Bescheinigungen vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG auf dessen Anforderung eine aussagekraftige
Kalkulation seiner Leistungen fir den Fall vorzulegen, dass der AG des AGs eine
solche aussagekréftige Kalkulation — wie mittlerweile bei vielen, insbesondere
offentlichen, Bauauftragen ublich — fordert.

11. Schlussbestimmungen

Erfullungsort ist der Ort der Baustelle. Liegen die Voraussetzungen fir eine
Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 der ZPO vor, ist der Gerichtsstand fir
samtliche sich zwischen den Parteien ergebenden Streitigkeiten, insbesondere auch
fur das selbsténdige Beweisverfahren, Mannheim.

Mundliche Nebenabreden sind nicht getroffen; Vertragséanderungen kdénnen nur
schriftlich erfolgen; AG und AN vereinbaren weiter, dass sie von dem Erfordernis der
Schriftform auch nur durch schriftliche Erklarung abweichen kénnen.

Sollte eine der vorgenannten Vertragsbestimmungen unwirksam sein, erklaren die
Parteien, dass der Vertrag im Ubrigen wirksam bleibt und anstelle der unwirksamen
Vereinbarung eine Regelung tritt, die die Parteien als redliche Kaufleute unter
Berlicksichtigung der Unwirksamkeit dieser Vereinbarung getroffen hatten.

Der AN ist damit einverstanden und wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass alle
im Zusammenhang mit der Abwicklung dieses Vertrages notwendigen Informationen
auf Datentréger gespeichert werden. Der AN gewahrleistet, dass alle notwendigen
Daten, die fur die Durchfihrung und Abwicklung des Vertrages vom AN zur
Verfiigung gestellt werden, in Ubereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen dem AG zur Verfiigung gestellt werden. Der AG wird die ihm
Ubergebenen und zur Verfiigung gestellten Daten fir die Zwecke der Durchfihrung
und Abwicklung dieses Vertrages nicht nur speichern, sondern verarbeiten und
soweit notwendig auch an Dritte weitergeben. Die Bestimmungen des
Datenschutzes werden eingehalten.

Vorbehaltlich der gesetzlichen Regelungen des §354aHGB darf der
Auftragnehmer Forderungen, die er aus diesem Vertragsverhaltnis erwirbt, nur mit
Zustimmung des Aufraggebers abtreten.

In jedem Falle sind dem AG die Abtretung, der Abtretungszeitpunkt, etwaige
Bedingungen und der Abtretungsempfanger zu benennen.
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Anlagen:

la: Vollmacht zur Einhaltung von Auskiunften bei SOKA- BAU (ULAK) fur
inlandische Nachunternehmer

1b: Vollmacht zur Einhaltung von Auskiunften bei SOKA- BAU (ULAK) fur
auslandische Nachunternehmer

2: Vollmacht zur Nutzung des Extranets BG im Rahmen der Hauptunternehmer-
haftung

3: Vollmacht zur Einholung einer differenzierten SOKA-BAU- Enthaftungs-
bescheinigung

4: Erklarung des Nachunternehmers zur Beachtung des Arbeitnehmerentsende-
gesetzes und des Mindestlohngesetzes sowie zur Zahlung des tariflichen und
gesetzlichen Mindestlohns und des Urlaubskassenbeitrags

5. Schriftiche  Nachweise, dass der Auftragnehmer bzw. dessen
Nachunternehmer ihren Arbeitnehmern mindestens den gesetzlichen
Mindestlohn einschlie3lich der Sozialversicherungsbeitrage gezahlt haben
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